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PROPUESTA DE GESTION E INSTALACION DE REDES 0ZU-OLE

DETALLE

La compafila OZU-OLE cuenta con una sucursal en Sevilla y su actividad principal es la
organizacion de eventos en dicha ciudad. Actualmente, la empresa se encuentra en una fase
de crecimiento y proyecta aumentar su plantilla de 3 a 50 empleados. Debido a este aumento,

las oficinas actuales se han quedado pequenas, por lo que han decidido cambiar de edificio.

La empresa cuenta con las siguientes areas:
e Comercial 50 equipos.

e Tecnoldgica y Administrativa 20 equipos.

El area comercial se encuentra en el primer piso de las instalaciones y el drea tecnolégica 'y
administrativa se encuentra en el segundo piso de las instalaciones. En el tercer piso se

encuentran situados los 5 servidores que poseen las instalaciones.

La implementacién de la red de datos es necesaria para la empresa, de modo que, cuando se
realizd la instalacidn, se le asignd una direccion IP a cada computadora o puesto de trabajo
pero, el técnico que realizé la instalacidon en su momento no esta disponible en la actualidad.
Por lo tanto, se ha decidido lanzar una oferta a varios proveedores para contratar el servicio

que ofrezca la mejor calidad, prestacién y precio.

PROYECTO

0ZU-OLE est4 en busca de un proveedor para realizar la instalacién en sus nuevas oficinas. Su
técnico de confianza no estda disponible, por lo que desean recibir informacién detallada sobre

el proceso a seguir.
A continuacidn, se describen las distintas fases del proyecto:

Definicion, funcionamiento e instalacion de las redes

Realiza una presentacidn en el que se expliquen los siguientes contenidos, al detalle de este

ambito:
1. Concepto de red
2. Arquitectura de red en capas
3. Nivel de enlace. Ethernet
4. Nivel de red. Protocolo IP
5. Nivel de transporte
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6. Redes inalambricas. WLAN

Se ha decidido utilizar el sistema operativo Windows 10. A continuacién, se detallan los
conceptos que el cliente debera comprender para poder instalar las redes en un futuro y
actuar como su propio técnico, por ello, es preciso la realizacidon de un documento explicativo

detallando los datos necesarios para que el cliente sea conocedor de ellos:

Configuracion de la red

Grupo Hogar

Compartir recursos

Acceso a recursos compartidos

Carpetas compartidas en Administracion de Equipos

Impresion en red

N oo ok~ w N

Comandos de gestién de la red

** Con el fin de asegurarse de que el cliente ha comprendido la gestidn de las redes, seria

recomendable proporcionar ejemplos.

Disefio e Instalacion de la red

A continuacidn se describe en detalle lo que solicita el cliente:

1. Determinar la topologia y el direccionamiento privado de la red. Segun la cantidad de
equipos se deben determinar las subredes requeridas para la red de datos.

2. Determinar los dispositivos de comunicacidén requeridos. Una vez definida la topologia
de red y las subredes se procede a determinar los dispositivos de comunicaciones
necesarios.

3. Determinar los dispositivos de comunicaciones de las redes WAN. Se deben identificar
los enlaces WAN y los enrutadores.

4. Realizar el diagrama légico de red de acuerdo con las especificaciones de los tres
puntos anteriores.

Se debe entregar como evidencia la imagen del diagrama légico de red en formato imagen
.PNG 0 .JPG, para ello captura la imagen del diagrama légico de red realizado con el programa

de tu eleccidn (Lucidchart, Packet Tracer, Ms Office, MS Visio, entre otros).

ENTREGA
La fecha de entrega final sera 30 de abril de 2026.
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